



menako studio

• PROPOSAL • DESAIN & PENGEMBANGAN WEBSITE

Website yang bantu Anda closing.

Dari tampilan sampai sistem, kami yang kerjakan.

OKTOBER 2026 • MENAKO STUDIO

[ADIBWAFI.COM/WORK](https://adibwafi.com/work)

■ MULAI DARI SINI

Orang cek website Anda dulu. Baru memutuskan menghubungi.

Website adalah tatap muka pertama bisnis Anda. Pastikan yang mereka lihat adalah yang terbaik.

Tiga alasan website Anda kehilangan calon klien.

01

Terlihat usang

Desain yang ketinggalan zaman membuat bisnis ikut terlihat ketinggalan.

02

Tak ketemu di Google

Calon klien mencari, tapi yang muncul justru pesaing Anda.

03

Pengunjung tak jadi klien

Mereka datang, lihat-lihat, lalu pergi tanpa menghubungi.

KABAR BAIKNYA Ketiganya bisa diperbaiki. Dan itu spesialisasi kami.

Kami perbaiki ketiganya.

01

Meyakinkan

Tampilan profesional sejak layar pertama.

02

Mudah ditemukan

Fondasi SEO supaya muncul saat dicari di Google.

03

Mudah dihubungi

Tombol WhatsApp dan formulir di setiap halaman.

CONTOH STRUKTUR HALAMAN

[Beranda](#)[Tentang](#)[Layanan](#)[Portofolio](#)[Testimoni](#)[Blog](#)[Kontak](#)

Paham tampilan. Paham juga mesin di baliknya.

4 tahun

menggarap visual untuk Garuda Indonesia
& Shopee.

3+ tahun

membangun sistem web full-stack.

5

website live — silakan dicek sendiri.

Hasilnya: tampilan yang menarik, sistem yang stabil.

MUHAMAD ADIBWAFI MENAKO • MENAKO STUDIO

Silakan cek sendiri. Kelimanya sudah live.

Kinghouse Management

[LIVE ↗](#)

ERP properti & hospitality

kinghousemanagement.com

Lotus Semarang

[LIVE ↗](#)

Wellness, booking WhatsApp, dua bahasa

lotussemarang.com

Amana Care

[LIVE ↗](#)

Platform daycare & workspace

amanacare.id

Kinghouse Cleaning

[LIVE ↗](#)

Company profile jasa properti

kinghousecleaning.id

Serasa Kreatif

[LIVE ↗](#)

Website agensi kreatif

serasakreatif.id

PORTFOLIO LENGKAP

ADIBWAFI.COM/WORK ↗

Dari ide sampai live, hanya tiga langkah.

01

Pahami bisnis Anda

Minggu 1

Brief, tujuan bisnis, dan alur pengunjung.

02

Rancang

Minggu 2-3

Desain dan prototipe. Anda setuju dulu sebelum kami bangun.

03

Bangun & rilis

Minggu 4-8

Pengembangan, pengujian, lalu serah terima.

Basic ±4 minggu · Standard & Premium ±8 minggu. Rincian jadwal di Lampiran C.

Tiga paket, kualitas tetap sama.

BASIC

Rp16 jt

Untuk bisnis yang baru mulai

- Hingga 4 halaman
- Desain UI/UX
- ±4 minggu

STANDARD

Rp24 jt

Untuk bisnis yang sudah berjalan

- Hingga 5 halaman
- Copywriting & fondasi SEO
- ±8 minggu

PREMIUM

PALING LENGKAP

Rp30 jt

Untuk bisnis yang ingin scale up

- Hingga 10 halaman
- Animasi, design system & backlink
- ±8 minggu

Domain & hosting ditanggung klien (est. Rp500.000–Rp1.000.000 / tahun). Rincian lingkup di Lampiran A.

SEO itu maraton, bukan tombol ajaib.

01

Disiapkan

Selama pengerjaan

Struktur halaman, metadata, dan konten berbasis kata kunci.

02

Dikenalkan ke Google

Hari go-live

Google Search Console aktif; sitemap dikirim ke Google.

03

Mulai naik

Setelah live

Peringkat naik bertahap, butuh waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.

Posisi #1 tidak bisa dijanjikan siapa pun. Yang kami jamin: fondasinya kuat.

Paket Premium menambah SEO backlink (PR release) setelah website live.

Bayar sesuai progres, tanpa kejutan.



40%

Kick-off & MoU

Pengerjaan dimulai



20%

Desain disetujui

Siap masuk tahap build



40%

Website live

Akses final diserahkan

Setiap termin dibayar setelah ada hasil yang bisa Anda lihat. Nominal per paket di Lampiran C.

Mulai dari obrolan singkat.

01 **Ceritakan kebutuhan Anda**

02 **Pilih paket, tanda tangan MoU**

03 **Kami mulai bangun**



menako studio

MUHAMAD ADIBWAFI MENAKO

adibwafi.com/work

linkedin.com/in/adibwafi

github.com/adibwafi

Apa saja yang Anda dapatkan.

Rincian lingkup & komponen harga per paket

BASIC**Rp16 jt****UI/UX Design**

Rp6.000.000

- Riset pengguna & alur sederhana
- Wireframe & UI hingga 5 screen
- Prototipe interaktif sederhana
- 2× revisi + dokumentasi UX

Pengembangan

Rp10.000.000

- Frontend HTML/CSS/JS + CMS dasar
- Responsif (mobile & desktop)
- Konten dummy / copy ringan
- Pengujian & deployment dasar

Fondasi SEO

—

- Tidak termasuk dalam paket

STANDARD**Rp24 jt****UI/UX Design**

Rp6.000.000

- Cakupan sama dengan Basic
- Wireframe & UI hingga 5 screen
- 2× revisi + dokumentasi UX

Pengembangan

Rp13.000.000

- Semua cakupan Basic, ditambah:
- Implementasi konten copywriting
- Optimasi performa
- Google Tag Manager / Analytics

Fondasi SEO

Rp5.000.000

- Riset keyword dasar
- Setup Google Search Console
- Metadata per halaman, struktur URL
- Sitemap XML + konten ber-keyword ringan

PREMIUM**Rp30 jt****UI/UX Design**

Rp9.000.000

- Desain komprehensif hingga 10 screen
- UX & prototipe interaktif lengkap
- Design system & style guide
- 3× revisi + dokumentasi UX lengkap

Pengembangan

Rp16.000.000

- Semua cakupan Standard, ditambah:
- Interaksi scroll & animasi ringan
- Form kontak / inquiry lebih kompleks

Fondasi SEO

Rp5.000.000

- Semua cakupan Standard, ditambah:
- SEO backlink via Vritimes / PR release (setelah website live)

Fitur tambahan, sesuai kebutuhan.

FITUR	DESKRIPSI	ESTIMASI BIAYA	TIM
Payment Gateway	Terima pembayaran langsung di website (Midtrans / Xendit)	Rp6.500.000	Developer
Booking Calendar	Pengunjung memilih tanggal langsung di website (sinkron Google Calendar opsional)	Rp7.000.000	UI/UX, Developer
Multi-language	Website dalam Bahasa Indonesia & Inggris	Rp4.000.000	Developer, UI/UX
Dynamic Pricing	Admin mengatur harga sesuai musim / high season	Rp5.000.000	Developer
Blog Module	Section blog untuk edukasi pelanggan & optimasi SEO	Rp3.500.000	Developer, SEO
Submission Form	Form khusus untuk pengajuan kerja sama / permintaan	Rp2.500.000	UI/UX, Developer
Live Chat	Integrasi live chat (WhatsApp / chat plugin)	Rp1.000.000	Developer
CMS Page Builder	Edit konten halaman sendiri (Strapi / NetlifyCMS)	Rp7.000.000	Developer

- Belum termasuk plugin berbayar (chat plugin premium, CMS pro, fitur pihak ketiga).
- Tambahan waktu umumnya 3–10 hari kerja per fitur.
- Fitur kompleks disarankan memakai addendum kontrak terpisah.

Timeline per paket

MINGGU	BASIC	STANDARD	PREMIUM
1	UI/UX Brief & User Flow	UI/UX Brief & User Flow	UI/UX Brief & Strategic Planning
2	Wireframe & UI (5 screen)	Wireframe & UI (5 screen)	Wireframe & UI (10 screen)
3	Prototyping & Revisi 1	Prototyping & Revisi 1	Prototyping & Revisi 1
4	Frontend Dev (dummy content)	Frontend Dev + integrasi copy	Frontend Dev + integrasi copy
5 - 6	Testing & Revisi 2	Fondasi SEO & testing	Fondasi SEO, animasi & testing
7 - 8	Final handover & go-live	Final handover & go-live	Final handover & go-live
Pasca-live	—	Pantau indexing (Search Console)	Search Console + SEO backlink (PR release)

Termin pembayaran • 40% / 20% / 40%

PAKET	TOTAL	KICK-OFF / MOU (40%)	DESAIN DISETUJUI (20%)	WEBSITE LIVE (40%)
Basic	Rp16.000.000	Rp6.400.000	Rp3.200.000	Rp6.400.000
Standard	Rp24.000.000	Rp9.600.000	Rp4.800.000	Rp9.600.000
Premium	Rp30.000.000	Rp12.000.000	Rp6.000.000	Rp12.000.000